Szerzodés tervezet



Vallalkozasi Szerzodés
tervezet

amely 1étrejott egyrészrol:

Megrendeld neve: Solt Varos Onkormanyzat

Székhelye: 6320 Solt, Béke tér 1.

Teljes jogu képviselgje: Kalmar Pal polgarmester
Torzskonyvi azonosito szam: 724474

Adoszam: 15724478-2-03

Szamlaszam: OTP Solt Fiok 11732301 — 15337300 - 00000000
Telefon: +36/78/486-014 telefax: +36/78/486-092

E-mail: solt.pohi@gmail.com

a tovabbiakban, mint Megrendel6

masrészrol:

Vallalkoz6 neve:

Székhelye:

Teljes jogu képviseldje:
Cégjegyzék szama:

Addszam:;

Szamlaszam:

Telefon: ...l Telefax:
E-mail:

a tovabbiakban, mint Vallalkozo, egyiittesen: Szerz6dé felek
1.  Szerzédés targya:

A Megrendeld megrendeli, a Villalkozé pedig vallalja a ,,Solt, Vécsey tér
rekonstrukcidja” targyu beruhdzis kivitelezési munkainak elvégzését, jelen
szerzOdés mellekletét képezd kozbeszerzési dokumentacid szerint. A
kozbeszerzési dokumentéacié akkor is jelen szerzédés részét képezi, ha az
fizikailag nem kerilt a szerz6déshez csatolasra.




2.  Vallalkozoéi dij dsszege:

Szerzdé felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozét az 1. pont alatti
feladatok teljesitéscert

nettd vallaldsi ar:  vveeeeveeeesseennees EE

AFA (27.0 %) eeerrrenernneinnns Ft
bruttd ar:  veereereieiernninens Ft
AZAZ DIULLO © vevvrerrseesransossssssasassanans Ft.

Fenti 6sszeg magéaba foglalja a nyertes vallalkozoi ajanlat szerinti megvalositas
valamennyi koltségét. A Vallalkozo a vallalasi dsszegen felil a terv szerinti
megvalositassal kapcsolatban tobbletkdltséget nem szamithat fel (inflacio,
tobbletmunkak, a terv szerinti megvalositashoz muszaki sziikségességbdl eredd
potmunkak).

3.  Teljesitési hataridok:
Az 1. pont alatti feladatok teljesitésének kezdési és befejezési hatarideje:

Munka kezdés id6épontja: 2017
Munka befejezés id6pontja: 2017 november 20.

4. Megrendel6 jogai és kitelezettségei:

4.1. A Megrendel6 folyamatos miiszaki ellendrzést biztosit miiszaki ellendre
altal annak érdekében, hogy a munkavégzés a terveknek, a nyertes
ajanlatban szereplé tételes koltségvetésben és a tervezoi eldirasokban
foglaltaknak megfelelden torténik-e.

4.2. Vallalkozd6 nem mentesiil a felelosség aldl, ha a Megrendeld az
ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

43. Megrendeld csak az érvényes miszaki elirdasok, ajanlasok és
technologiai eldirasoknak megfeleld 1. osztalyu teljesitest fogad el.

4.4. A Megrendeld a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban 2017
augusztus ............ -én adja at Vallalkozoénak.




3.1

32,

5.3.

5.4.

5.5.

Vallalkozo jogai és kiotelezettségei:

A Villalkozd az épitési helyszint megtekintette. Annak ismeretében és a
kivitelezesi munka megkezdéséhez ¢és folytatisdhoz  sziikséges
informaciok birtokaban véllalkozik a kivitelezési munka elvégzésére.
Vallalkozd koteles a munka végzéséhez megfelel§ és biztonsagos
eszkozoket es gépeket biztositani. Gondoskodnia kell tovabbé a megfeleld
szakértelemmel és gyakorlattal rendelkezé huméan eréforrasrol.

A Vallalkoz6 a kivitelezés idejére koteles megfeleld felel6sségbiztositasi
szerzOdést €s €pites-szerelési biztositast kotni, melyet legkésSbb a
munkateriilet atadasakor Megrendelének bemutat. Amennyiben a
biztositdsi dokumentumokbdl egyértelmiien nem allapithatd meg azok
érvényessége, azt Vallalkozonak kiilon igazolnia kell. A kivitelezési
munka €érvényes biztositasok hidnyaban nem kezdhetd meg.

A Villalkoz6 koteles a munkatertileten a kivitelezési munkalatokat a
munkateriilet dtadasakor megkezdeni, és egyidejiileg a felelés miszaki
vezetdje altal az épitési naplot megnyitni.

Vallalkozo felelds miiszaki vezetdje:
Név:

Jogosultsag:

Telefon:

E-mail:

A Villalkoz6 2 munkanappal kordbban telefax vagy telefon utjan értesiti
a Megrendel6 mtuszaki ellenérét az eltakardsra keriild, kés6bb kibontds
nélkil nem vizsgalhatd munkarészek elfedésének id6pontjardl, hogy az
elfedes el6tt a Megrendeld miszaki ellendre az ellendrzést elvégezhesse.

Az €rtesitést az épitési naploban rogziteni kell.

A Villalkozo6 az atadott munkateriileten kizarolagosan végez munkat. A
munkavégzes ideje alatt — a munkateriilet 4tad4satél a miszaki atadas-
atvetel befejezéséig - kételes gondoskodni a teriilet Orzésérél, a
vagyonvedelemrdl €s arrél, hogy a kérnyezet legkisebb zavaraséval végzi
a munkat.

3.
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5.10.

5.1

512,
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Vallalkozé - nyertes ajanlata szerint - alvallalkozdk igénybevételére
jogosult és az igénybe vett alvéllalkozokért ugy felel, mintha a munkat
sajat maga végezte volna. Amennyiben az alvallalkozd jelen szerzddés
alafrasakor még nem ismert, Véllalkozo az alvéllalkozé igénybevétele
el6tt koteles bejelenteni az igénybevételt, megnevezni az alvallakozot,
milyen teriileten alkalmazza az alvallalkozot €és milyen mértékben. Az
alkalmazni kivant alvallalkozoval szemben sem allhatnak fenn a kizar¢
okok, amelyr6l el6zetesen nyilatkozni kell.

A Vallalkozd kotelezettséget  vallal —arra, hogy Megrendel6t
haladéktalanul értesiti abban az esetben, ha a jelen szerzodeés
maradéktalan teljesitése el6tt, ellene, illetdleg alvallalkozoja ellen csod-
felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul. A Villalkozo felelds az
értesités elmulasztasabdl eredo karért.

Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul koteles a Megrendelot €rtesiteni, ha
sajat cégében, vagy alvallalkozojanal a jelen szerzodés maradektalan
teljesitését megelézOen tulajdonos valtozasra, illetbleg jogutodlasra,
jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvaldsra, vagy Osszeolvadasra
keriil sor. A Vallalkozo felelds az értesités elmulasztasabdl eredo karért.

A Vallalkozé koteles a munka teljesitése soran gondoskodni az érvényben
lévé munkavédelmi-, a biztonsagtechnikai-, a tlizrendészeti-, a
balesetvédelmi-, az érintésvédelmi- és a kornyezetvédelmi eldirasok
betartasarol.

A Megrendeld miiszaki ellendre jogosult a Vallalkozd munkajat barmikor
ellendrizni, a munkavégzéssel kapcsolatban tajékoztatast kérni. A
helyszini bejaras feltételeinek biztositasa a Vallalkozo feladata.

A Vallalkozo feladata a targyi beruhazas megvaldsitasa, fiiggetlentl attol,
hogy a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd tételes koltségvetcs
tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiseget.

A Vallalkozd a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezl teteles
koltségvetésben elfogadott Gsszegeket a szerzédés idotartama alatt nem
valtoztathatja meg.

Ha a Vallalkozd6 anyagbeszerzési akadaly miatt a szerzOdés
elvalaszthatatlan részét képezd tételes koltségvetésben kiirt anyagot nem
tudja beszerezni, ugy a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajaruldsa eseten
jogosult attdl eltérd, de azonos miiszaki paraméterekkel rendelkezd es
miiszaki szinvonali més anyagot beépiteni. Errél egyenértékliségi
nyilatkozatot kell felvenni, melyet a beruhazo, a kivitelez0 €s a miiszaki
ellendrének is ala kell irnia.

4.
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5.17.

3:18.

5:19.

Viallalkozo az altala elvégzett munkakra és a beépitett anyagokra a sikeres
miiszaki atadés-atvétel napjatdl szamitott ....eeeerennnnes honap teljes kord
jotallast vallal.

Ha a Vallalkozo6 épités kézben a tervdokumenticioban tervezési hibat
¢észlel, koteles a Megrendeld muszaki ellenérét és a Megrendel6t irasban

figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztidsiabdl eredd karért a
Vallalkozo6 felelds.

A Villalkozo felel6s minden olyan kar megtéritéséért, melyet a szerz6dés
targyat képezO munka végzése soran Megrendelének, vagy harmadik
félnek okozott flggetleniil att6l, hogy a kart harmadik fél a
Megrendeldvel szemben kivanja érvényesiteni.

A felek a szerzédés teljesitése soran minden lényeges koriilményrél
kotelesek egymast haladéktalanul, irasban tajékoztatni. A Véllalkozd
koteles Megrendel6t haladéktalanul irasban étesiteni, amennyiben
akadalyoztatva ~van a jelen szerzédésben foglalt  barmely
kotelezettségének iitemezés szerinti teljesitésében.

Kivitelez6 tevékenysége soran koteles az épitSipari kivitelezési
tevékenysegrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabalyait
betartani.

Kivitelez6 kotelezettsége a kivitelezés idejére vonatkozdan:

kornyezetvédelmi-fenntarthatdsagi kotelezettség:

- afelvonulasi teriileten, illetve a szocialis helyiségekben, vagy
konténerekben a hulladékgytijtd edények heti rendszerességli kiiiritése

- azirodai munkdk soran felhasznalt papirok 40 %-ban tijrahasznositott
papir

- epitesi hulladek ujrahasznositasa, legalabb a keletkezett Gsszes épitési
hulladék tomegének 5 %-ban

talajszennyezés csokkentése tekintetében:

- ajarmivek, munkagépek tankolasa kizarolag szilard, burkolt talajon,
vagy ha a munkateriileten, felvonulasi teriileten tankolnak, csak
azonnali kdrmentesitésre alkalmas tertileten torténhet, vagy kiépitett
toltéallomason

- a kivitelezés megkezdését megelézben az esetlegesen keletkezd
veszélyes hulladék kezelésére, szallitisara jogosult szakcég
igénybevételét igazolo szerzGdést be kell mutatni.

Az 5.19. pontban 1év0 kételezettségeket a miiszaki ellendr folyamatosan

ellendrzi €s értekeli, tovabba intézkedik ha azok betartdsa nem megfelel.




6. Kapcsolattartas

Vallalkozo részérol:
nev:

tel:

Megrendel6 részérol:
nev:

tel:

Megrendel6 miiszaki ellendre:

név:

tel:

jogosultsag:

7. Pénziigyi feltételek:

Tl

1.2

7.3.

Amennyiben a Vallalkozo barmilyen olyan munkat elvégez, amelyet a
Megrendel6 nem szabalyszerlien rendelt meg, akkor azok megteritesere,
kifizetésére Megrendeld nem kotelezheto.

A szerzOdés e pontja vagylagos Vallalkozé  nyilatkozata szerint.
Vallalkozd egy elblegszamlat és egy végszamlat nyudjthat be. Az
el6legszamla Osszege a teljes ellenszolgaltatas tartalek keret és AFA
nélkiili osszegének 5%-a lehet (Kbt.135 §.(7). A Kbt feltételeitol elterd
el6leg igénybe vételére is lehet6ség van. Amennyiben Vallalkozo
nyilatkozatdval az 5 %-ot nem kivanja igénybe venni, Tamogatd
lehet8séget biztositott az dnkormanyzat szdmara ennél magasabb Osszegli
eldleg kifizetésére is. E tipusu elbleg kifizetésének azonban a Kbt.-t6l
eltérd sajatos feltételei vannak: a kivitelezési munka megkezdése és ennek
igazolasa Tamogatd felé, valamint az, hogy az Onkormanyzati eldleg
lehivd levél (igény) bekiildését kovetden 30 nap az utalasi hatarido. Az
el6leg Onkormanyzathoz ¢érkezését kovetden az Onkormanyzat 5
munkanapon belil tovabb utalja azt Vallalkozd szamlajara. Az igy
igényelheto eléleg 6sszege: 14.500.000,-Ft.

A Villalkozé a szadmlat a Megrendel6 nevére és cimeére kiallitva
Megrendelének kiildi meg a teljesités igazolas kiadasat kovetben. A
szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozo a hataridore




7.4.

7.3

1.6.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

elkésziilt és leigazolt munkak ataddsat kovetéen haladéktalanul jogosult
szamlazni.

Fizetési hatdridd: A teljesités ellenértékét a Megrendel§ a szamla
benyujtasatol szamitott legkésébb 15 napon beliil, banki atutaldssal
magyar forintban (HUF) egyenliti ki.

A Megrendel6 hibdjabdl eredd fizetési késedelme esetén a fizetendd
keésedelmi kamatra a Ptk. ide vonatkoz szabalyai az iranyaddk.

A Megrendel6t kotbér illeti meg akkor, ha a Vallalkozd szerzédéses
kotelezettségeinek barmelyikét késedelmesen teljesiti. A kotbér akkor is
jar, ha a Megrendel6nek kara nem meriilt fel. A Vallalkozo kételes az
ajanlataban vallalt kivitelezési véghataridd betartisdra. A véghatéridé
elmulasztasa kotbérterhes.

A késedelmi kotbér maximalt Osszege a nettd vallalasi ar 6sszegének az
5,0 %-a, melynek terhére a Megrendel6t a késedelem napjaira, maximum
30 nap, 50.000,- Ft/nap kdtbér illeti meg.

Miszaki atadas-atvétel

A Vallalkoz6 a teljesités id6pontjarol 8 munkanappal kordbban készre
jelentd levél formaban értesiti a Megrendeld miiszaki ellenérét, aki a
keszre jelentés alapjan 5 napon belill a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
0sszehivésardl gondoskodik.

A Vallalkoz¢ a sikeres miiszaki atadés-atvétellel teljesit.

A Vallalkozé koteles a Megrendelének atadni legkésébb az 4tadds-
atvcteli eljardson az 4tadasi dokumentumokat, melynek tartalmaznia kell
1 példany megvaldsulasi tervet, az épitési céli termékek megfelelGségi
igazolasait, a vizsgélati eredményeket 1-1 példanyban, kivitelezéi
nyilatkozatokat, a garanciajegyeket és iizemeltetési és karbantartasi
utasitdsokat, a hitelesitések jegyzOkonyveit és egyéb sziikséges
bizonylatokat 1-1 példanyban.

A Megrendel6 miszaki ellenére koteles az elvégzett munkat a Vallalkozo
ertesitésében megjeldlt idépontra kitlizott atadas-atvételi eljaras soran
megvizsgalni. A vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibakat
hibajegyzékben rdgziteni. Amennyiben a kijavitashoz sziikséges
munkalatok akaddlyozzdk a rendeltetésszerli hasznalatot, Megrendels
miiszaki ellendre az dtadas-atvételt megtagadhatja. Ez esetben Véllalkozé
a MegrendelGvel egyeztetett idépontra koteles 0j dtadas-atvételi idépontot
megjeldlni.




8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
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8.10.
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A Viallalkozo koteles sajat koltségére a hibakat €s hianyossagokat
kijavitani, illetve megszintetni. Ha a Vallalkozoé a javitast irasbeli
felszdlitas ellenére sem végzi el, a Megrendeld azt a Vallalkozo
koltségére harmadik személlyel elvégeztetheti.

Ha a Megrendeld egyes munkarészeket a végteljesités elott atvesz
(el6zetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatdl a
Megrendelore szall at.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a beruhdzas miiszaki atadas-atvétele
a szerzOdésben eldirt hataridon belil, illetdleg hatdrnapon megkezdddott,
kivéve, ha a Megrendel6 az elvégzett munkat nem vette at. A munkalatok
befejezését a Megrendelé vagy képvisel6je az atadas-atvételi
jegyz6konyvben rogziti.

Nem tagadhaté meg az atvétel az elvégzett munka olyan jelentektelen
hibai, hidnyai miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal Osszefliggésben,
illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkak folytdn sem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.

Az 4tadas-atvételi eljarastol szamitott évenként — a garancialis 1d6
lejartaig - garancidlis bejarast kell tartani, a munkat Ujbol meg kell
vizsgalni. A megbizott lebonyolitd késziti el6 az uto-felillvizsgalati
eljarast €s hivja meg arra az érintetteket. Amennyiben Megrendelnek
nincs észrevétele a garanciaval kapcsolatban, nem kell bejarast
osszehivnia, de errdl érintetteket tajékoztatnia kell.

Az uto-felllvizsgalati eljarason feltart és irasban rogzitett, a kivitelezés
nem megfeleldségére visszavezetheté a hibakat és hianyossagokat a
Vallalkozo koteles sajat koltségére kijavitani, illetve megszuntetni. Ha a
Vallalkozd a javitast irasbeli felszolitas ellenére sem végzi el, a
Megrendel6 azt a Vallalkozé koltségére harmadik személlyel
elvégeztetheti.

Zaro rendelkezések:

Ha a Megrendel6 a szerz6déstél azért all el, mert a teljesitési hataridd
lejarta el6tt nyilvanvaldva valt, hogy a Vallalkozd a munkat csak olyan
szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a
Megrendelének mar nem all érdekében, a Megrendel6 a
szerzddésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszerlien vonatkozik a hataridok betartasara is.

A Megrendelének és a Vallalkozonak meg kell tennie mindent annak
érdekében, hogy kozvetlen targyaldsokon, békés uton rendezzenek




8.5,

9.4.

9:3:

9.6.

9.7.

minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, amely kozottik a szerz6déssel
kapcsolatban meriilt fel.

Ha a Megrendel6 és a Villalkozé az emlitett kozvetlen és kozvetett
targyalasok megkezdésétél szamitott 14 napon belil nem tudjak
megoldani a szerz6dés alapjan, vagy ezzel osszefiiggésben keletkezett
jogvitajukat, ideértve a szerz6dés letrejottével,  érvényességével,
megszintetéscvel stb. kapcsolatos jogvitdkat is, tUgy e jogvitak
eldontésére a hataskorre figyelemmel a Kalocsai J arasbirdsag kizardlagos
illetékességét kotik ki.

A szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekre, beleértve a szerzédés
egeszének, vagy részének érvényességét, a Ptk. szabalyait és a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezéseket ( 2015. évi CXLIIL torvény, a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet, 321/2015.(X:30.) Korm. rendelet,
322/2015.(X.30.) Korm. rendelet ) kell alkalmazni.

Jelen szerz6dést szerz6d6 felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
jovahagyolag, elolvasas és megértés utén sajat kezlleg irtak al4.

Jelen szerz8dés 6 eredeti példanyban jott létre, melybdl 4 példany a
Megrendel6t, 2 példany pedig a Vallalkozot illet.

Jelen véllalkozasi szerz&dés elvélaszthatatlan része az ajanlattételi
felhivés az ajanlati dokumentécié és Ajanlattevé ajanlata.

Solt, 2017 augusztus ho .... nap

......................................................................

Megrendel6 Vallalkozd

A szerzodés tervezetet alairni TILOS!!!




